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Eviden¢né €. zmluvy mandatara: 18/2025
Evidenc¢né €. zmluvy mandanta: 1/2025

MANDATNA ZMLUVA

o obstarani zaleZitosti investora podl’a § 566 a nasl. zakona ¢. 513/1991 Zb. (Obchodny
zakonnik) v zneni neskorsich predpisov

(d’alej aj ,,zmluva“ alebo ,,MZ*)

ClL 1.
Zmluvné strany
1. Mandatar: INPRO POPRAD, s.r.o.
Sidlo: Ustecko—Orlicka 3300/25, 058 01 Poprad
Zapisany: v Obchodnom registri: Okresného sudu Presov, Oddiel: Sro,
VloZzka cislo: 15783/P
Statutarny zastupca: Ing. Vladimir Margetaj, konatel

Ing. Peter Bendik, konatel’

Osoby opravnené na jednanie

vo veciach zmluvy: Ing. Vladimir Margetaj, konatel
Ing. Peter Bendik, konatel’

v technickych veciach:  Ing. Vladimir Margetaj, Ing. Lucidn Zumer,
Ing. Peter Bendik

Bankové spojenie: UniCreditBank Czech Republic and Slovakia a.s.,
pob. zahrani¢nej banky

IBAN: SK97 1111 0000 0066 2476 3038

SWIFT (BIC) kod: UNCRSKBX

ICO: 36 501 476

DIC: 2021929910

IC DPH: SK2021929910

Tel.: +421 903 785 720

E-mail: inpropoprad@gmail.com

( d’alej len ,,mandatar* )

2. Mandant: Obec Holumnica
Sidlo: Holumnica ¢. 32, 059 94 Holumnica
Zapisany: zriadeny zo zdkona
Zastipeny: Bec. Jana Turekova, starostka obce
Osoba opravnend na jednanie
vo veciach zmluvy: Bc. Jana Turekova
v technickych veciach:  Bc. Jana Turekova
ICO: 00 326 186
DIC: 2020697129
IC DPH: neplatca DPH
Tel.: +421 52 458 8122
E-mail: obec.holumnica@neton.sk
Internetova stranka: https://www.obecholumnica.sk/

( d’alej len ,,mandant* )
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Cl. 2.
Predmet zmluvy

1. Mandatar sa zavézuje, ze v rozsahu dohodnutom v tejto zmluve a za podmienok v nej
uvedenych, pre mandanta, na jeho ucet a jeho menom, poskytne sluzbu:
»Stavebny dozor pocas realizacie stavebného diela: Cyklotrasa Holumnica -
Toporcik* (d’alej aj skrateny nazov ,,stavebny dozor alebo ,,SD*).
Vykon cinnosti stavebného dozoru na stavebnom diele: ,,Cyklotrasa Holumnica -
Toporcik* v predpokladanom investicnom ndklade na zaklade Zmluvy o dielo so
zhotovitel'om stavebného diela vo vyske 276 841,00 € bez DPH.
Navrhované stavebné dielo bude realizované v zmysle Zmluvy o dielo so zhotovitel'om,
Vykazu vymer — Rozpoctu, projektovej dokumentacie (d’alej aj ,,PD*) a d’alSich
relevantnych podkladov pre realizaciu.
Stavebné dielo bude financované z prostriedkov mandanta a pripadne z nenavratného
finan¢ného prispevku alebo dotacie (pokial’ budu poskytnuté).
CPV koéd 71250000-5 Architektonické a inzinierske sluzby a dozor; 71251000-2
Architektonické sluzby a stavebny dozor; 71520000-9 Stavebny dozor; 71315300-2
Sluzby stavebného dozoru.
Predmet zmluvy bude financovany z vlastnych zdrojov mandanta a pripadne z inych
zdrojov (pokial’ budu poskytntuté).

2. Mandant sa zavdzuje, Ze za vykonanie a zariadenie dohodnutych Einnosti zaplati
mandatarovi odplatu vo vyske dohodnutej v tejto zmluve.

(o)
Rozsah a obsah predmetu plnenia

1. Poskytnutie sluzby: ,,Stavebny dozor pocas realizacie stavebného diela: Cyklotrasa

Holumnica - Topord¢ik®.

Cinnost’ stavebného dozoru pocas realizacie prac na vyssie uvedenom stavebnom diele

je mandatar povinny vykonavat’, v sulade s rozsahom a obsahom ¢innosti stavebného

dozoru uvedenom v § 36 zdk. €. 25/2025 Z.z. stavebny zakon, suvisiacich pravnych

predpisov SR a napr. v celoslovensky pouzivanych a akceptovanych cennikoch — napr.

Sadzobnik pre navrhovanie ponukovych cien projektovych prac a inZinierskych ¢innosti

Unika v prilohe €.5 a pod. Mandatar je povinny vykonavat’ najmé tieto ¢innosti:

- zastupovanie mandanta a héjenie jeho zaujmov, pokial’ nebudu v rozpore s platnou
legislativou, pocas celej doby vykonu ¢innosti SD

- spoluvedenie konania o odovzdani staveniska zhotovitelovi stavebného diela
s vyhotovenim osobitného Zapisu

- Ucast na vytyc€eni pripadnych podzemnych vedeni pred realizaciou stavby

- priebezna kontrola realizovanych stavebnych prac zhotovitel'om stavebného diela, ¢i
je dielo realizované v sulade so stavebnym povolenim, PD, ocenenym rozpoctom
zhotovitel'a vo verejnom obstaravani a kvalitne

- kontrola a preberanie stavebnych konStrukcii a prac, ktoré budu d’alSim postupom
zakryté alebo sa stant nepristupnymi

- Ucast’ na pripadnych rokovaniach mandanta, zhotovitel’a a projektanta o pripadnych
viac pracach, menej pracach, zmenéach oproti stavebnému povoleniu, PD, rozpoctu
zhotovitel'a

- kontrola realizovanych a predpisanych skasok zhotovitel'a

- kontrola stavebnych materialov a vyrobkov, ktoré budi zabudovavané

- kontrola riadneho uskladiiovania materialov a zariadeni na stavenisku

- kontrola odstraiiovania zistenych nedostatkov

- sledovanie vedenia stavebného dennika a vykonéavanie zépisov v iom

- spoluvedenie kontrolnych dni, v pripade potreby obycCajne 1x mesacne, vratane
vypracovania Zapisov z nich

- kontrola postupu stavebnych prac z hl'adiska ¢asového harmonogramu zhotovitel'a
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- kontrola vecnej a cenovej spravnosti a uplnosti fakturaénych podkladov zhotovitel'a
stavebného diela pocas realizacie

- vedenie Odovzdavaciecho a preberacicho konania (OaPK) stavebného diela
a vypracovanie Zapisu z OaPK

- kontrola odstranovania pripadnych vad a nedorobkov v dohodnutych terminoch,
zistenych pri OaPK

- kontrola vypratania staveniska zhotovitel'om

- spolupraca s ucastnikmi vystavby pri priprave podkladov (dokladovej casti) pre
kolaudaciu a ucast’ na kolauda¢nom konani

- spolupraca s mandantom pri plneni pripadnych poziadaviek vyplyvajicich
z kolaudacného konania, tykajucich sa ¢innosti SD (pokial’ bude potrebné).

V pripade poruSenia povinnosti mandatara uvedenych vtomto clanku vznika

mandantovi narok na urychlené odstranenie porusenej zmluvnej povinnosti.

Cl 4.
Sposob splnenia predmetu zmluvy

Pri plneni tejto zmluvy sa mandatar zavizuje dodrziavat’ vSeobecne zavizné predpisy,
technické normy, dojednania tejto zmluvy a bude sa riadit’ vychodiskovymi podkladmi
mandanta, odovzdanymi ku ditu uzavretia tejto zmluvy, jeho pokynmi, zépismi
a dohodami zmluvnych stran uzatvorenymi na Statutirnej Urovni a vyjadreniami
verejnopravnych organov a organizacii. Mandant je zodpovedny za poskytnuté podklady
mandatarovi, avS§ak mandatér je povinny upozornit’ mandanta bez zbytocného odkladu
na nevhodnu povahu tychto podkladov, ak tito nevhodnost’” mohol pri vynalozeni
odbornej starostlivosti zistit'.

Odborn¢ investorské ¢innosti a zalezitosti je mandatar povinny zabezpecovat' s nalezitou
starostlivost'ou a odbornostou a v stllade so zdujmami mandanta.

Za vykon c¢innosti SD pocas realizdcie predmetného stavebného diela je zodpovedny
mandatar a osoby uvedené v Cl. 1. - osoby opravnené na jednanie v technickych veciach
za mandatéra.

Predmet plnenia dohodnuty v tejto zmluve je splneny riadnym vykonanim ¢innosti, na
ktoré sa mandatar zaviazal v Cl. 3. tejto zmluvy.

Miesto dodania — poskytnutia sluzby: sidlo mandanta, tiez miesto realizacie
predmetného stavebného diela a sidlo mandatara (napr. kancelaria).

CL. 5.
Cas plnenia

Mandatar sa zavizuje, Ze vykon &innosti SD podla Cl. 3. tejto zmluvy bude vykonavat
priebezne podla harmonogramu zmluvne dohodnutych realizacnych prac medzi
mandantom a zhotovitel'om stavebného diela (predpoklad do 10 mesiacov od prevzatia
staveniska). Lehota pre vykon cinnosti SD sa bude odvijat’ od lehoty vystavby
stavebného diela zhotovitelom, t. j. od odovzdania staveniska pre zhotovitela,
nasledného jeho predpokladaného terminu néstupu na realizciu, terminu ukoncenia
prisluSn¢ho stavebného diela, nasledného preberaciecho a odovzdéavacieho konania
a kolaudacie.

Zaciatok Cinnosti stavebného dozoru — priprava pred odovzdanim staveniska
zhotovitel'ovi stavebného diela, nasledne priebezne pocas realizacie stavebného diela.
Koniec ¢innosti stavebného dozoru — po tspesnom odovzdavacom a preberacom konani
stavebného diela (predpoklad do 10 mesiacov) a po vydani kolaudacného rozhodnutia s
nadobudnutim jeho pravoplatnosti a po splneni pripadnych poziadaviek vyplyvajicich z
kolauda¢ného rozhodnutia — tykajucich sa ¢innosti stavebného dozoru (v suvislosti s
lehotou realizacie stavebnych prac zhotovitel’a).
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3. Dodrzanie terminov podla Cl. 5. tejto zmluvy je zavislé od riadneho a véasného
spolupdsobenia mandanta dohodnutého v tejto zmluve. Po dobu omeskania mandanta s
poskytnutim spolupdsobenia nie je mandatar v omeskani so splnenim povinnosti splnit’
predmet zmluvy v dohodnutom termine.

Cl 6.
Spolupodsobenie a podklady mandanta

1. Predmet plnenia tejto zmluvy mandatdr vykond a splni podla tychto podkladov

mandanta a platnych zdkonnych noriem:

1.1. vydaného rozhodnutia o povoleni realizicie stavebného diela s vyjadreniami
dotknutych organov a organizacii;

1.2. projektovej dokumentacie;

1.3. rozpoctu zhotovitela stavebného diela;

1.4. zmluvy o dielo medzi zhotovitel'om stavebného diela a mandantom s prilohami,
vratane jej pripadnych dodatkov;

1.5. pripadnej zmluvy o poskytnuti NFP/dotacie;

1.6. majetko-pravnych podkladov.

CL7.
Cena a platobné podmienky

1. Odplata za ¢innosti dohodnuté v predmete tejto zmluvy je dojednand dohodou oboch
zmluvnych stran podla zék. ¢. 18/1996 Z.z. o cendch v zneni neskorSich predpisov a
vyhlasky MF SR €. 87/1996 Z.z., ktorou sa vykonava zdkon NR SR ¢.18/1996 Z.z.
o cenach v zneni neskorSich predpisov a vychédza z cenovej ponuky.

Mandant neposkytne mandatarovi preddavok ani zalohu.

2. Odplata za ¢innosti podla Cl. 3. tejto zmluvy sa stanovuje na:

6 500,00 € bez DPH ; DPH 23% =1 495,00 € ; 7 995,00 € s DPH.

3. Sadzba DPH bude uctovand vo vyske podla platnych predpisov v ¢ase fakturovania
prisluSnej dohodnutej splatky za vykon €innosti SD. V odplate za ¢innost’ mandatéara st
zahrnuté aj vSetky naklady, ktoré mandatar vynalozi v stvislosti so svojou €innost'ou pre
mandanta podl’a tejto zmluvy.

4. Podkladom pre uhradu ceny uvedenej v bode 2. za vykon ¢innosti SD predmetného
stavebného diela, budu faktury vystavené mandatarom pre mandanta nasledovne.

Za vykon ¢innosti stavebného dozoru bude mat’ prdvo mandatar na pomernu fakturaciu
zredlne prestavanych ndkladov zhotovitelom stavebného diela (po odsuhlaseni
fakturaénych podkladov zhotovitel'a) a to na zdklade percentudlneho pomeru
k zrealizovanym pracam z ponukovej-zmluvnej ceny zhotovitel’a, t.j. napr. (ponukova
cena mandatara za vykon ¢innosti stavebného dozoru v € bez DPH / zmluvna cena
stavebného diela v € bez DPH) x 100 = x,xx % + DPH z reélne prestavanych nakladov
zhotovitel'om stavebného diela za prislusné obdobie, t.j. (6 500,00 / 276 841,00) x 100
= 2,35%. Mandatar poslednu kone¢nu faktiru vystavi, s vyrovnanim do celkovej Ciastky
v € bez DPH, po ukonceni realizicie stavebného diela tspesnym odovzdévacim
a preberacim konanim celého stavebného diela a jeho vystaveni konecnej faktary.
Mandatéar sa zavdzuje zabezpeCit vykon c¢innosti stavebného dozoru podla potreby,
ktoru si vyzaduje stavebné dielo, pocas celej skutocnej doby realizécie stavebného diela
a az do doby vydania kolauda¢ného rozhodnutia.

Ind moznost’ fakturacie, po dohode zmluvnych stran, resp. po pripadnej poziadavke
poskytovatel'a NFP alebo dotacie nie je vylucend. V pripade, Ze poskytovatel
NFP/dotacie alebo ktorykol'vek prijimatel NFP/dotacie (mandant) bude pozadovat
upravu / zmenu v platobnych podmienkach alebo v akejkol'vek Casti navrhu zmluvy,
zmluvné strany pristipia na zmeny v navrhu zmluvy vo forme nového navrhu zmluvy
alebo dodatku k zmluve.



-5

Faktara musi obsahovat’ vSetky potrebné nalezitosti danového dokladu podl'a zakona ¢.
222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty. Netplna, alebo nespravna faktiara bude vratena
mandatdrovi mandantom.

Faktury su splatné do 60 dni odo dna ich vystavenia. V pripade, ak faktira mandatara
nebude obsahovat’ zakonné, alebo dohodnuté nalezitosti, mandant vrati mandatarovi
faktaru na opravu, alebo doplnenie, s tym, ze 14 dilova lehota splatnosti nasledne plynie
odo dna doruc¢enia opravenej lebo doplnenej faktiry mandantovi.

V pripade, Ze dojde k zruSeniu alebo k odstipeniu od tejto zmluvy z dévodov na strane
mandanta, bude mandatar prace/Cinnosti rozpracované ku dnu zruSenia alebo odstiipenia
fakturovat mandantovi vo vyske vzijomne dohodnutého rozsahu vykonanych
prac/Cinnosti ku diiu zruSenia alebo odstupenia od tejto zmluvy, a to podielom z
dohodnutej ceny podl'a CI. 7., bod 2., 4. tejto zmluvy.

CL 8.
Zodpovednost’ za vady, zaruka

Mandatar zodpoveda za to, Ze zalezitosti mandanta dohodnuté touto zmluvou su
zabezpecené podla tejto zmluvy.

Mandatar nezodpoveda za vady, ktoré boli spdsobené pouzitim podkladov prevzatych
od mandanta a ani pri vynalozeni vSetkej starostlivosti nemohol zistit’ ich nevhodnost’,
pripadne na ne pisomne upozornil mandanta a ten na ich pouziti trval.

Mandant je opravneny reklamovat’ nedostatky poskytnutého plnenia najneskor do dvoch
rokov odo dnia ukoncenia plnenia. Reklamaciu je povinny uplatnit’ bezodkladne a to
pisomnou formou.

Mandant ma& pravo na bezodkladné a bezplatné odstranenie opodstatnene
reklamovaného nedostatku alebo vady plnenia. Moznost’ iného dojednania nie je
vylucena.

CLo.
Zmena zavizku

Mandant sa zavézuje, Ze pristipi na zmenu zavizku v pripadoch, kedy sa po uzatvoreni
tejto zmluvy podstatne zmenia vychodiskové podklady, rozhodujice pre uzavretie tejto
zmluvy, alebo uplatni nové poZiadavky na mandatara. Pokial si realizacia predmetného
stavebného diela / zakazky bude vyzadovat’ zvic¢Senie rozsahu stavebnych prac (naviac
prace na inych stavebnych objektoch, ktoré nie st stcastou zmluvného rozpoctu
zhotovitel'a stavebného diela a objednavatela), oproti zmluvne dohodnutym medzi
objednavatelom a zhotovitelom, mandatdr je oprdvneny za vykon mandantom
pozadovanej ¢innosti stavebného dozoru pocas realizacie tychto naviac prac vystavit’
faktiru v hodnote vypo¢itanej v zmysle Cl. 7. bod 4., pri¢om ak tieto naviac prace budu
odovodnovat zmenu odplaty za Cinnost’ mandatara podl'a tejto zmluvy, dohodna sa
zmluvné strany na zmene ceny stanovenej v bode 2. Cl. 7. zmluvy napr. v pisomnom
dodatku k tejto zmluve.

Mandant je povinny pristupit’ na zmenu zmluvy vtedy, ak dojde k omeskaniu so
splnenim jeho povinnosti spolupdsobenia, dohodnutého v tejto zmluve.

Zmluvné strany sa dohodli na tom, Ze mandant uhradi mandatirovi néklady
v preukazanej vyske na vykonané prace a ¢innosti, ktoré vznikli mandatarovi tym, ze
mandant ani v dodato¢nej lehote, primeranej zavédzku, nesplnil svoju povinnost
poskytnut’ spolupdsobenie v dohodnutom rozsahu, a mandatar na zaklade toho od
zmluvy odstapil. Tym nie je dotknuté pravo mandatira na nahradu $kody, vzniknutej
porusenim povinnosti mandanta.



-6—

Cl. 10.
Vseobecné dojednania

Mandant tymto splnomociiuje mandatdra, aby v rozsahu tejto zmluvy zastupoval
mandanta pri plneni dohodnutych odbornych ¢innosti:

»Stavebny dozor pocas realizacie stavebného diela: Cyklotrasa Holumnica -
Toporcik®.

Na poziadanie mandatara, v pripade, ak sa na vykon ¢innosti SD bude vyzadovat’
konanie v mene mandanta, je mandant povinny vystavit mandatarovi v¢as pisomné
splnomocnenie.

Mandatar sa zavdzuje strpiet vykon kontroly/auditu/overovania suvisiaceho
s doddvanym tovarom, sluzbami a stavebnymi pracami kedykol'vek pocas platnosti
a ucinnosti prislusnej Zmluvy o poskytnuti NFP uzavretej mandantom ako prijimatel'om
nenavratného finan¢ného prispevku za ti€elom odsuhlasit’ alebo skontrolovat’ priebeh
prac a to zo strany opravnenych oséb na vykon kontroly/auditu/overovania v zmysle
prislusnych pravnych predpisov SR a EU, najmi zikona ¢&. 528/2008 Z.z. o pomoci a
podpore poskytovanej z fondov Eurdpskej tnie v zneni neskorSich predpisov a zdkona
¢. 502/2001 Z.z. o finan¢nej kontrole a vnitornom audite a o zmene a doplneni
niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov a prislusnej Zmluvy o NFP a jej priloh,
vratane VSeobecnych zmluvnych podmienok pre takéto zmluvy a poskytnut’ tymto
organom riadne a v€as vSetku potrebnu sti¢innost, riadne predkladat’ vSetky vyziadané
informéacie, podklady a listiny tykajuce sa realizacie stavebného diela, vratane
povinnosti zabezpecit’ pritomnost’ 0sdb zodpovednych za vykon ¢innosti SD. Porusenie
tejto povinnosti zo strany mandatara je podstatnym porusenim zmluvy, ktoré opraviuje
mandanta od zmluvy odstapit’.

Obdrzané vychodiskové podklady v fotoképii od mandanta, uvedené v Cl. 6. bode 1.,
zostavaju v archive mandatara.

Tato zmluvu je mozné menit’ len so sthlasom oboch zmluvnych stran a to pisomne,
formou dodatku k tejto zmluve.

Tato zmluva je vyhotovena v dvoch vyhotoveniach, z ktorych jedno vyhotovenie obdrzi
mandatér a jedno vyhotovenia mandant.

Tato zmluva nadobida platnost’ dinom podpisania oboma zmluvnymi stranami a
ucinnost’ nasledujtci denl po dni jej zverejnenia v Centralnom registri zmlav.

Zmluvné strany suhlasia so zverejnenim zmluvy podla zdkona ¢. 211/2000 Z. z. o
slobodnom pristupe k informaciam a o zmene a doplneni niektorych zdkonov v zneni
neskorsich predpisov.

Dalsie odkladacie podmienky:

- tato zmluva nadobudne G¢innost’ (v pripade relevantnosti) po ukonceni kontroly, ak
UVO ako SO neidentifikoval nedostatky, ktoré by mali alebo mohli mat’ vplyv na
vysledok VO, pricom rozhodujuci je datum dorucenia zaznamu z kontroly prijimatel’ovi.
Ak boli v rdmci kontroly VO identifikované nedostatky, ktoré mali alebo mohli mat’
vplyv na vysledok VO, zmluva nadobudne U¢innost’ momentom dorucenia pisomnej
akceptacie navrhovanej ex ante financ¢nej opravy uvedenej v sprave z kontroly
vypracovanej poskytovatel'om a kumulativneho splnenia podmienky na uplatnenie ex
ante finan¢nej opravy podla tejto prirucky. Ak zakazka, ktorej vysledkom bolo uzavretie
zmluvy nebola predmetom kontroly UVO ako SO z dévodu, Ze nebola vyhodnotena ako
rizikovd, zmluva nadobudne Uc¢innost diiom dorufenia ozndmenia poskytovatel’a
prijimatelovi, ze zakazka nebola na zaklade poskytovatelom vykonanej rizikovej
analyzy vyhodnotend ako rizikova,

- tato zmluva nadobudne ucinnost’ po tc¢innosti Zmluvy o dielo medzi objednavatel'om
a zhotovitel'om predmetného stavebného diela.

Zmluvné strany zmluvu precitali, porozumeli jej obsahu a na znak suhlasu potvrdili
svojimi vlastnoru¢nymi podpismi.

Préva a povinnosti zmluvnych stran touto zmluvou vyslovne neupravené sa spravuju
prislusnymi ustanovenia Obchodného zékonnika.
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10. Akékol'vek spory suvisiace stouto zmluvou budid prejednané pred prisluSnymi
slovenskymi sudmi podl'a pravneho poriadku Slovenskej republiky.

V Poprade, dna: 26.11.2025 V Holumnici, dia: 26.11.2025

mandatar
Ing. Peter Bendik (konatel’)

mandatar mandant
Ing. Vladimir Margetaj (konatel) Bc. Jana Turekova (starostka obce)



