AKCIA: OPLOTENIE KOMUNITNEHO CENTRA
Holumnica

SPRIEVODNA A TECHNICKA SPRAVA

1. IDENTIFIKACNE UDAJE O STAVBE

Nazov stavby : OPLOTENIE KOMUNITNEHO CENTRA
Katastralne Gizemie : Holumnica

Kraj : PreSovsky

Okres : Kezmarok

Stavebnik : obec Holumnica, Holumnica ¢.32, 059 94
Miesto stavby : parc.€. 234/1, 235, Holumnica, 059 94

Projektant : Ing. Jozef Petrik, Jana Stilla 77, 059 86 Nova Lesna

PREHLAD VYCHODISKOVYCH PODKLADOV:

Pre spracovanie projektu stavby su pouzité tieto podklady:
- poziadavky investora

- katastralna mapa v digitalnej forme

2. CLENIENIE STAVBY:

Objekt SO-01 — Oplotenie
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3. VSEOBECNA CHARAKTERISTIKA:

Projekt rieSi oplotenie jestvujucej stavby — komunitného centra v obci Holumnica.
Opletenie je plné — betonové vysky 2,0m. V ramci opletenia sa zrealizuje branicka pre
pesich a brana pre automobil.

4. KONSTRUKCNA CHARAKTERISTIKA:

Investor je povinny pred zahajenim vykopovych prac zabezpecit' vytyCenie vsetkych
inzinierskych sieti na stavenisku. V ochrannom pasme inzinierskych sieti je nutné robit’
ruény vykop, dodrzat’ dovolené vzdialenosti podla STN 73 6005.

Oplotenie sa sklada z beténovych plotovych dosick a stipikov. Brany su kovové. Stipik a dielce
oplotenia st vystuzené ocelovymi prutmi. Prvky oplotenia sa dodaji ako hotové vyrobky
s prislusnym certifikdtom. Pri montazi je potrebné dodrzat’ montadzny postup doporuceny vyrobcom.

Odporucany postup prac:

e vytyCenie trasy nového oplotenie pomocou motiza a kolikov.

e Rozmeranie jam: Pre vypodet poétu segmentov je osové vzdialenost’ jednotlivych stipov 205 cm.
(Segment: jeden stipik plus prislusny podet dielcov zavisly od vysky plotu.)

e Vyhibenie jam: Hibka jamy ajej rozmery zavisia od svahovitosti terénu a od moznosti jej
zhotovenia. Priemer diery by mal byt’ cca 40 cm.

e Vyvazenie vodovahou a zabetonovanie polosuchym betonom: Osovéa vzdialenost’ jednotlivych
stipov 205 cm. Dorazy stipikov majti byt v rovine. Neplati to v pripade kaskadového plotu. Kazdy
stip zabetonujeme tym istym sposobom ako prvy a vlozime drevenu $ablénu medzi stipiky,
skontrolujeme vrchnt a spodnti vzdialenost’ ak je v poriadku stip zabetonujeme. (Drevena $ablona
je doska dizky 201 cm)

¢ Postupne pokracujeme rovnakym spdsobom.

e Nastvanie platni: Po uschnuti betonu zalozime platne a kotvime jednotlivé dielce k sebe a do
stipikov stavebnym exteriérovym lepidlom.

e Po uschnuti lepidla je plot hotovy.

e V ramci betonaze stipikov oplotenia sa pri branach zabeténuju taktieZ stipiky bran. Po uschnuti
betdnu sa osadia taktiez kridla bran.

Oporny murik - palisady

hotovenie vykopu a betonového 16zka

Do pripraveného vykopu sa pripravi zhutnena nosna vrstva Strku zrnitosti 0-32 mm. Hribka
100mm.

Na vrchnt nosnt vrstvu sa zhotovi betonové 16zko (min. C16/20), zrnitosti 0/8-0/16, konzistencie
K1 v hrubke 10 az 20 cm, ktoré sa zarovna do roviny zodpovedajicej planovanej urovni vrchnej
plochy palisady pri zohl'adneni jej vysky.
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UloZenie palisad

Palisady sa nasledne osadzaju vyskovo a smerovo zvisle do tohto 16zka. Gumovym kladivom sa
koriguju smerové nerovnosti. Na spevnenie bokov sa nanesie betonova zmes v sklone cca 45° pre
vytvorenie bo¢nej podpory. Tu ihned’ zhutiiujeme prepichovanim, aby sa dosiahlo jej spojenie

s 16zkom a prilnutie na palisadu alebo obrubnik.

Skarovanie

Palisady sa ukladaju bez Skar. Vzhl'adom na materidlové a tvarové tolerancie sa vzdy vytvori Skéra
cca 3 az 5 mm, té je prirodzena a nebrani riadnemu uzivaniu a funkcii palisad.

Okrajové ukoncenie palisad

Palisady su v ramci svojej vysky mierne konické (rozsirenie smerom nadol). Pri ulozeni tak vznika
mala Skara (pozri typovy list vyrobku —Skarovanie). Kazdu palisddu je preto nutné s vodovahou
presne vyrovnat’ do vertikalneho smeru.

Palisady sa osadzaju do 16zka z prostého betonu konzistencie S1 do hibky cca 1/4 az 1/3 celkovej
vysky palisady v zavislosti od vysky palisad a zat'azenia zo strany zasypu. Pre zabranenie
prenikania vody a vlhkosti cez Spary doporucujeme zo strany zasypu pouzit’ izolaéni nopovu foliu
foliu.

5. ODPADOVE HOSPODARSTVO

Pri stavebnych pracach nakladat so stavebnym odpadom v sulade so zakonom 79/2015 Z.
z o0 odpadoch
Dbat, aby pri nakladani s odpadom nedochadzalo k jeho neziaducemu uniku do okolitého
prostredia a znecistovaniu okolitého prostredia.
Dodrziavat hierarchiu odpadového hospodarstva:
- predchadzanie vzniku odpadu
- priprava na opétovné pouZitie
- recyklacia
- iné zhodnocovanie, napriklad energetické zhodnocovanie
- zneSkodriovanie
Pri stavbe budu vznikat odpady:
( zatriedenie odpadov podla vyhlasky MZP SR &. 365/2015 Z.z.)- katalég odpadov

Cislo Nazov druhu odpadu Kategoria Mnozstv
druhu odpadu It/
odpadu
POCAS VYSTAVBY

STAVEBNE ODPADY A ODPADY Z DEMOLACII
VRATANE VYKOP,OVEJ ZEMINY Z
KONTAMINOVANYCH MIEST

170101 Betdn 0 0,35
17 0102 Tehly 0 0
170103 Skridly a obkladovy material a keramika 0 0
17 02 01 Drevo 0 0,06
17 02 02 Sklo 0 0
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17 02 03 Plasty 0 0,02
17 03 02 Bituimenové zmesy 0 0
17 04 05 Zelezo o ocel 0 0,01
17 04 11 Kable inak ako uvedené v 17 04 10 0 0
17 05 06 vykopova zemina iné ako uvedend v 17 05 05 0 2,6
17 09 04 zmie$ané odpady zo stavieb a demolécii iné ako uvedené v 0 0,22

17.0901, 17.09 02 a 17 09 03
POCAS PREVADZKY

V zmysle zakona o odpadoch je drzitel odpadu povinny zhodnocovat odpady pri svojej
Cinnosti; odpad takto nevyuzity ponukne na zhodnotenie inému. Ak nie je mozné alebo ucelné
zabezpecenie jeho zhodnotenie, musi zabezpecit znedkodnenie odpadu. Z uvedeného dévodu
odpad kat. 17 01 01 a 17 01 02 sa doporucuje pouzit na recyklaciu a opatovné pouzitie v pripade
takého dostupného zariadenia, kat. €. 17 02 01 — drevo bude ponuknuty zamestnancom stavebnej
firmy alebo investora na dalSie vyuZitie. Odpad kat. €. 17 04 05 — Zelezo a ocel bude odovzdany
do vykupu kovového odpadu. Zmesovy odpad zo stavieb kat. €. 17 09 04 bude zneSkodneny
firmou a odvezeny na skladku. Zostavajuce druhy odpadov kategorie ,ostatné“ budu
zhromazdované v kontajneroch a nasledne odvezené na skladku.

Podla platného zakona je drzZitel odpadu povinny zhromaZdovat odpady utriedené podla
druhov odpadov a zabezpeclit ich pred znehodnotenim, odcudzenim alebo inym neziaducim
unikom. Taktiez je povinny zhromazdovat oddelene nebezpelné odpady podla ich druhov,
oznaCovat' ich ur€enym spdsobom a nakladat s nimi v sulade stymto zakonom a osobitnymi
predpismi.

PoCas stavby musi byt zabezpeCené znesSkodrnovanie vznikajucich odpadov. Pri povofovani
stavby do skudobnej prevadzky, resp. pri kolaudacii musia byt predloZzené doklady o spdsobe
znesSkodnovania odpadov.

Po ukonéeni vystavby sa prevedie vycistenie vonkajSich ploch.

Ku kolaudacii investor dolozi:

- doklady o vyuzZiti a zneSkodneni odpadov z vystavby, potvrdené odberatefom odpadov

v zmysle platnej legislativy, suhlas na nakladanie s nebezpe¢nymi odpadmi pre pévodcu odpadu.

6. BEZPECNOST A OCHRANA ZDRAVIA

Pri v8etkych pracach pocas vystavby je dodavatel povinny dodrziavat predpisy
0 bezpec€nosti a ochrane zdravia pracujucich a s tymito oboznamit pracovnikov pred
zaCatim stavby. Dodavatel musi reSpektovat poziadavky na ochranu a starostlivost
o zdravie ludi, ako vyplyvaju zo Zakona &. 125/2006 ZAKON o inpekcii prace a o zmene
a doplneni zakona ¢. 82/2005 Z.z. o nelegalnej praci a nelegalnom zamestnavani a o
zmene a doplneni niektorych zakonov.

Na stavenisku bude dodavatel v plnom rozsahu reSpektovat’

- zakon €.124/2006 Z.z. v zneni neskorSich predpisov - o bezpecCnosti a ochrane zdravia
pri praci, vyhl. 453/2000 Z.z., vyhl. 508/2009 Z.z.

- vSeobecne platné technické a technologické poziadavky, normy pre dany charakter
prace

- zakon ¢.311/01 zb. o novom zakonniku prace
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vyhlaska 147/2013 ktorou sa ustanovuju podrobnosti na zaistenie bezpecénosti a
ochrany zdravia pri stavebnych pracach a pracach s nimi suvisiacich a podrobnosti o
odbornej sposobilosti na vykon niektorych pracovnych ¢innosti.

zakon o inSpekcii prace a o zmene a doplenni zakona ¢&. 82/2005 Z.z. o nelegalnej
praci a nelegalnom zamestnavani a o zmene a doplneni niektorych zakonov

ostatné pravne upravy v danej problematike a vSetky podmienky obsiahnuté vo
vydanych stavebnych povoleniach

zakon €.135/61 zb. o pozemnych komunikaciach

vyhlagku MZP SR 532/2002

Stavebné prace a vSetky zabudované materialy musia zodpovedat' technicko-kvalitativnym
podmienkam.

7. OCHRANA ZIVOTNEHO PROSTREDIA

Pri pradnosti stavebné konstrukcie kropit’ vodou.

Dbat' aby pri stavebnych pracach nedochadzalo k uniku odpadov z vystavby do okolitého
prirodného prostredia a znecisteniu okolitych pozemkov a dbat na neznecistovanie
pristupovej miestnej komunikacie.

Prevadzka v objekte neprekraCuje limity stanovené normami pre ochranu zivotného
prostredia.

Nova Lesna, oktober 2020 Ing. Jozef Petrik
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