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1. IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE O STAVBE 
 
Názov stavby   : OPLOTENIE KOMUNITNÉHO CENTRA 
Katastrálne územie : Holumnica 
Kraj : Prešovský 
Okres : Kežmarok 
Stavebník : obec Holumnica, Holumnica č.32, 059 94 
Miesto stavby : parc.č. 234/1, 235, Holumnica, 059 94 
Projektant : Ing. Jozef Petrík, Jána Stilla 77, 059 86 Nová Lesná 
 
 
 
PREHĽAD VÝCHODISKOVÝCH PODKLADOV: 
Pre spracovanie projektu stavby sú použité tieto podklady: 
- požiadavky investora 
- katastrálna mapa v digitálnej forme 
 
 
2.  ČLENIENIE STAVBY: 
 
Objekt SO-01 – Oplotenie 
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3.  VŠEOBECNÁ  CHARAKTERISTIKA: 
 
Projekt rieši oplotenie jestvujúcej stavby – komunitného centra v obci Holumnica. 
Opletenie je plné – betónové výšky 2,0m. V rámci opletenia sa zrealizuje bránička pre 
peších a brána pre automobil.    
 
4.KONŠTRUKČNÁ  CHARAKTERISTIKA: 
 
Investor je povinný pred zahájením výkopových prác zabezpečiť vytýčenie všetkých 
inžinierskych sietí na stavenisku.    V ochrannom pásme inžinierskych sietí je nutné robiť 
ručný výkop, dodržať dovolené vzdialenosti podľa STN 73 6005.  

 
Oplotenie sa skladá z betónových plotových dosiek a stĺpikov. Brány sú kovové. Stĺpik a dielce 
oplotenia sú vystužené oceľovými prútmi. Prvky oplotenia sa dodajú ako hotové výrobky 
s príslušným certifikátom. Pri montáži je potrebné dodržať montážny postup doporučený výrobcom. 
 
Odporúčaný postup prác: 
  vytýčenie trasy nového oplotenie pomocou motúza a kolíkov.  
  Rozmeranie jám: Pre výpočet počtu segmentov je osová vzdialenosť jednotlivých stĺpov 205 cm. 
(Segment: jeden stĺpik plus príslušný počet dielcov závislý od výšky plotu.)  
  Vyhĺbenie jám: Hĺbka jamy a jej rozmery závisia od svahovitosti terénu a od možností jej 
zhotovenia. Priemer diery by mal byť cca 40 cm.  
  Vyváženie vodováhou a zabetónovanie polosuchým betónom: Osová vzdialenosť jednotlivých 
stĺpov 205 cm. Dorazy stĺpikov majú byť v rovine. Neplatí to v prípade kaskádového plotu. Každý 
stĺp zabetónujeme tým istým spôsobom ako prvý a vložíme drevenú šablónu medzi stĺpiky, 
skontrolujeme vrchnú a spodnú vzdialenosť ak je v poriadku stĺp zabetónujeme. (Drevená šablóna 
je doska dĺžky 201 cm)  
  Postupne pokračujeme rovnakým spôsobom.  
  Nasúvanie platní: Po uschnutí betónu založíme platne a kotvíme jednotlivé dielce k sebe a do 
stĺpikov stavebným exteriérovým lepidlom.  
  Po uschnutí lepidla je plot hotový. 
  V rámci betonáže stĺpikov oplotenia sa pri bránach zabetónujú taktiež stĺpiky brán. Po uschnutí 
betónu sa osadia taktiež krídla brán. 

 
 
Oporný murik - palisády 

hotovenie výkopu a betónového lôžka 

Do pripraveného výkopu sa pripraví zhutnená nosná vrstva štrku zrnitosti 0-32 mm. Hrúbka 
100mm. 

Na vrchnú nosnú vrstvu sa zhotoví betónové lôžko (min. C16/20), zrnitosti 0/8-0/16, konzistencie 
K1 v hrúbke 10 až 20 cm, ktoré sa zarovná do roviny zodpovedajúcej plánovanej úrovni vrchnej 
plochy palisády pri zohľadnení jej výšky. 
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Uloženie palisád 

Palisády sa následne osádzajú výškovo a smerovo zvisle do tohto lôžka. Gumovým kladivom sa 
korigujú smerové nerovnosti. Na spevnenie bokov sa nanesie betónová zmes v sklone cca 45° pre 
vytvorenie bočnej podpory. Tú ihneď zhutňujeme prepichovaním, aby sa dosiahlo jej spojenie 
s lôžkom a priľnutie na palisádu alebo obrubník. 

Škárovanie 

Palisády sa ukladajú bez škár. Vzhľadom na materiálové a tvarové tolerancie sa vždy vytvorí škára 
cca 3 až 5 mm, tá je prirodzená a nebráni riadnemu užívaniu a funkcii palisád. 

Okrajové ukončenie palisád 

Palisády sú v rámci svojej výšky mierne kónické (rozšírenie smerom nadol). Pri uložení tak vzniká 
malá škára (pozri typový list výrobku –škárovanie). Každú palisádu je preto nutné s vodováhou 
presne vyrovnať do vertikálneho smeru.  

Palisády sa osádzajú do lôžka z prostého betónu konzistencie S1 do hĺbky cca 1/4 až 1/3 celkovej 
výšky palisády v závislosti od výšky palisád a zaťaženia zo strany zásypu. Pre zabránenie 
prenikania vody a vlhkosti cez špáry doporučujeme zo strany zásypu použiť izolačnú nopovú foliu 
fóliu. 

 
5. ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO 
 

Pri stavebných prácach nakladať so stavebným odpadom v súlade so zákonom 79/2015 Z. 
z o odpadoch 
Dbať, aby pri nakladaní  s odpadom nedochádzalo k jeho nežiaducemu úniku do okolitého 
prostredia a znečisťovaniu okolitého prostredia. 

Dodržiavať hierarchiu odpadového hospodárstva: 
- predchádzanie vzniku odpadu 
- príprava na opätovné použitie 
- recyklácia 
- iné zhodnocovanie, napríklad energetické zhodnocovanie 
- zneškodňovanie 
Pri  stavbe  budú vznikať odpady: 
( zatriedenie odpadov podľa vyhlášky  MŽP SR č. 365/2015 Z.z.)- katalóg odpadov 
 

Číslo 
druhu 

odpadu 

Názov druhu odpadu Kategória 
odpadu 

Množstv  
/t/ 

 POČAS VÝSTAVBY   

 STAVEBNÉ ODPADY A ODPADY Z DEMOLÁCIÍ 
VRÁTANE VÝKOPOVEJ ZEMINY Z 
KONTAMINOVANÝCH MIEST

  

17 01 01 Betón O 0,35 
17 01 02 Tehly O 0 
17 01 03 Škridly a obkladový materiál a keramika O 0 
17 02 01 Drevo O 0,06 
17 02 02 Sklo O 0 
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17 02 03 Plasty O 0,02 
17 03 02 Bitúmenové zmesy O 0 
17 04 05 Železo o oceľ O 0,01 
17 04 11 Káble inak ako uvedené v 17 04 10 O 0 
17 05 06 výkopová zemina iná ako uvedená v 17 05 05 O 2,6 
17 09 04 zmiešané odpady zo stavieb a demolácií iné ako uvedené v 

17 0901, 17 09 02 a 17 09 03 
O 0,22 

 POČAS PREVÁDZKY   

    
    

 
V zmysle  zákona o odpadoch je držiteľ odpadu  povinný  zhodnocovať  odpady  pri svojej 

činnosti; odpad takto nevyužitý ponúkne na zhodnotenie inému. Ak nie je možné alebo účelné 
zabezpečenie jeho zhodnotenie, musí zabezpečiť zneškodnenie odpadu. Z uvedeného dôvodu 
odpad kat. 17 01 01 a 17 01 02 sa doporučuje použiť na recykláciu a opätovné použitie v prípade 
takého dostupného zariadenia, kat. č. 17 02 01 – drevo bude ponúknutý zamestnancom stavebnej 
firmy alebo investora na ďalšie využitie. Odpad kat. č. 17 04 05 – železo a oceľ bude odovzdaný 
do výkupu kovového odpadu. Zmesový odpad zo stavieb kat. č. 17 09 04 bude zneškodnený 
firmou a odvezený na skladku. Zostávajúce druhy odpadov kategórie „ostatné“ budú 
zhromažďované v kontajneroch a následne odvezené na skládku.   
     Podľa platného zákona je držiteľ odpadu povinný zhromažďovať odpady utriedené podľa 
druhov odpadov a zabezpečiť ich pred znehodnotením, odcudzením alebo iným nežiaducim 
únikom. Taktiež je povinný zhromažďovať oddelene nebezpečné odpady podľa ich druhov, 
označovať ich určeným spôsobom a nakladať s nimi v súlade s týmto zákonom a osobitnými 
predpismi. 
     Počas stavby musí byť zabezpečené zneškodňovanie vznikajúcich odpadov.  Pri povoľovaní 
stavby do skúšobnej prevádzky, resp. pri kolaudácii musia byť predložené doklady o spôsobe 
zneškodňovania odpadov. 
Po ukončení výstavby sa prevedie  vyčistenie vonkajších plôch. 
Ku kolaudácii investor doloží:                                  
- doklady o využití a zneškodnení odpadov z výstavby, potvrdené odberateľom odpadov 
v zmysle platnej legislatívy, súhlas na nakladanie s nebezpečnými odpadmi pre pôvodcu odpadu. 

 

6. BEZPEČNOSŤ A OCHRANA ZDRAVIA 
 

Pri všetkých prácach počas výstavby je dodávateľ povinný dodržiavať predpisy 
o bezpečnosti a ochrane zdravia pracujúcich a s týmito oboznámiť pracovníkov pred 
začatím stavby. Dodávateľ musí rešpektovať požiadavky na ochranu a starostlivosť 
o zdravie ľudí, ako vyplývajú zo Zákona č. 125/2006 ZÁKON o inšpekcii práce a o zmene 
a doplnení zákona č. 82/2005 Z.z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní a o 
zmene a doplnení niektorých zákonov. 

Na stavenisku bude dodávateľ v plnom rozsahu rešpektovať: 

- zákon č.124/2006 Z.z. v znení neskorších predpisov - o bezpečnosti a ochrane zdravia 
pri práci, vyhl. 453/2000 Z.z., vyhl. 508/2009 Z.z. 

- všeobecne platné technické a technologické požiadavky, normy pre daný charakter 
práce 

- zákon č.311/01 zb. o novom zákonníku práce 
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- vyhláška 147/2013 ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a 
ochrany zdravia pri stavebných prácach a prácach s nimi súvisiacich a podrobnosti o 
odbornej spôsobilosti na výkon niektorých pracovných činností. 

- zákon o inšpekcii práce a o zmene a doplenní zákona č. 82/2005 Z.z. o nelegálnej 
práci a nelegálnom zamestnávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov  

- ostatné právne úpravy v danej problematike a všetky podmienky obsiahnuté vo 
vydaných stavebných povoleniach 

- zákon č.135/61 zb. o pozemných komunikáciách 
- vyhlášku MŽP SR 532/2002 
Stavebné práce a všetky zabudované materiály musia zodpovedať technicko-kvalitatívnym 
podmienkam. 
 

7. OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA 
 
Pri prašnosti stavebné konštrukcie kropiť vodou. 
Dbať aby pri stavebných prácach nedochádzalo k úniku odpadov z výstavby do okolitého 
prírodného prostredia a znečisteniu okolitých pozemkov a dbať na neznečisťovanie 
prístupovej miestnej  komunikácie. 
Prevádzka v objekte neprekračuje limity stanovené normami pre ochranu životného 
prostredia. 
 
 
 
 
Nová Lesná, október 2020    Ing. Jozef Petrík 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


